

Empleados Digitales para UnikRe

Operación de reaseguro, siniestros y visibilidad ejecutiva.

Propuesta en 3 etapas

No reemplazamos Trust Re. Lo potenciamos.

PREPARAN

Briefs, checklists y borradores

Del expediente al material listo para revisión técnica.

VERIFICAN

Reglas, calidad y faltantes

Detectan documentos, datos o aprobaciones pendientes.

REPORTAN

Estado, bloqueos y próximos pasos

Dirección ve lo que avanza, lo que espera y lo que urge.

AI OPS MAP

Entrevistas y mapa operativo.

Duración estimada: 2 semanas. Objetivo: definir dónde los agentes generan valor sin riesgo operativo.

Entrevistas

- Dirección
- Colocaciones
- Siniestros
- Calidad / ISO

Maqueo

- Entrada de información
- Documentos
- Aprobaciones
- Bloqueos

Hallazgos

- Tareas repetibles
- Riesgos
- Quick wins
- KPIs de piloto

Entregable

- Mapa visual
- Backlog priorizado
- Alcance exacto
- Plan de piloto

Qué hacen en el día a día.

Colocaciones facultativas

Leen expediente, extraen datos clave, preparan resumen técnico, generan checklist de faltantes, redactan borrador para revisión y dan seguimiento a respuestas del mercado.

Siniestros y recuperación

Ordenan timeline, documentos, responsables, pendientes por cliente/aseguradora/reaseguradora, alertan retrasos y preparan reporte ejecutivo de recuperación.

Calidad ISO

Validan evidencia, SOPs, no conformidades y acciones correctivas.

Mercado

Monitorean regulación, catástrofes, competidores y oportunidades.

Dirección

Brief semanal: avances, bloqueos, responsables y decisiones.

ARQUITECTURA DE AGENTES

Roles claros. Límites claros.

Nada externo se envía sin aprobación. Cada agente tiene permisos, reglas y bitácora.



Piloto operativo de 8 semanas.

Semana 1–2

Configuración, casos muestra, permisos y tablero inicial.

Semana 3–4

Agentes preparan borradores y checklists con revisión humana.

Semana 5–6

Capacitación por rol, ajustes de flujo y reportes ejecutivos.

Semana 7–8

Medición, mejoras, decisión de operación mensual.

Capacitación

Sesiones cortas por usuario: uso, límites y aprobación.

Seguimiento

Revisión semanal de bloqueos, adopción y calidad de salida.

Entrega

Agentes operando + tablero + manual operativo del piloto.

Modelo recomendado.

1• AI Ops Map

Entrevistas + mapa + alcance

2 semanas

\$85,000

2• Arquitectura

Agentes + reglas + Mission Control

2–3 semanas

\$140,000

3• Piloto operativo

Implementación + capacitación + seguimiento

8 semanas

\$280,000

Total piloto: \$505,000 MXN + IVA

Operación mensual posterior desde \$45,000 MXN + IVA, según volumen, integraciones y soporte.

Siguiente paso: aprobar Etapa 1