

Cotización

Empleados Digitales para UnikRe

Operación de reaseguro, siniestros y visibilidad ejecutiva.

Propuesta en 3 etapas

Preparar · verificar · dar seguimiento · reportar

La oportunidad

UnikRe no necesita otro chatbot.

Necesita una capa operativa con reglas, aprobaciones y trazabilidad.

1 Colocaciones

menos fricción documental

2 Siniestros

seguimiento y recuperación visible

3 Calidad ISO

evidencia y mejora continua

Qué trabajo real harán

Preparar colocaciones

Del expediente al resumen técnico listo para revisión.

Dar seguimiento a siniestros

Fechas, documentos, responsables y próximos pasos.

Generar reportes

Avances, bloqueos, recuperaciones y pendientes.

Monitorear mercado

Riesgos, regulación, competidores y oportunidades.

Organizar tareas

Backlog operativo por caso, estado y responsable.

Documentar procesos

SOPs, checklists, evidencia ISO y lecciones aprendidas.

Etapas 1

Diagnóstico AI Ops Map

Mapeamos cómo fluye hoy la operación antes de diseñar agentes.

1 Entrevistas

Dirección, operación, siniestros, primas, calidad y usuarios clave.

2 Mapa operativo

Colocación, siniestros, documentos, aprobaciones y bloqueos.

3 Entregable

Roadmap de automatización + alcance del piloto.

Etapas 2

Arquitectura controlada, no improvisada.

1 Agentes

Colocaciones · Siniestros · Calidad · Reportes · Mercado · Documentación

2 Reglas

Qué pueden leer, preparar, modificar o escalar

3 Aprobaciones

Nada externo sin revisión humana

Mission Control

Casos activos

Bloqueos

Vencimientos

Pendientes por responsable

Resumen ejecutivo

Etapas 3

Piloto operativo con equipo real.

1



2



3

Implementar

Agentes en flujos seleccionados.
Primero lectura y borradores.

Capacitar

Sesiones cortas por rol.
Uso, límites y aprobación.

Medir + ajustar

KPIs, bloqueos y mejoras.
Seguimiento semanal.

Equipo de agentes propuesto

Agente de Colocaciones

Resumen técnico, checklist y seguimiento a mercado.

Agente de Sinistros

Timeline, documentos, recuperación y próximos pasos.

Agente de Calidad ISO

Evidencia, SOPs, no conformidades y mejora.

Agente de Reportes Ejecutivos

Brief semanal para dirección y operación.

Agente de Mercado

Noticias, regulación, riesgos y oportunidades.

Agente de Documentación

Base de conocimiento y procesos internos.

Cotización

Etapas	Duración	Inversión	Entregable
1. AI Ops Map	2 semanas	\$85,000 MXN	Entrevistas, mapa, brechas, alcance del piloto
2. Arquitectura	2-3 semanas	\$140,000 MXN	Agentes, reglas, aprobaciones, Mission Control
3. Piloto + capacitación	8 semanas	\$280,000 MXN	Implementación, capacitación y seguimiento

Total proyecto piloto: \$505,000 MXN + IVA

Operación mensual posterior: desde \$45,000 MXN + IVA / mes según volumen, integraciones y soporte.

Controles y límites

Principio base:

Los agentes preparan. El equipo aprueba.

Sin envíos automáticos

Correos, mensajes o documentos externos requieren aprobación.

Datos protegidos

Acceso por rol, bitácora y mínimo necesario.

Integración gradual

Primero lectura/borradores; después conexiones controladas.

Trazabilidad

Cada tarea queda visible: quién, qué, cuándo, estado y bloqueo.

Siguiente paso

Aprobar Etapa 1 y agendar entrevistas.

En 2 semanas UnikRe recibe el mapa operativo, oportunidades priorizadas y alcance exacto del piloto.

Iniciar AI Ops Map

Condiciones: precios en MXN + IVA. Vigencia de propuesta: 15 días. Alcance sujeto a acceso a procesos, muestras documentales y usuarios clave.