

- Infraestructura
- Software
- Renders y planos
- Instalación
- Capacitación
- Puesta en marcha

Propuesta integral
Implementación tecnológica

CENTRO DE IA Y RENDERS

Gobierno de Chiapas
Gus Garza / PHATTY
2026

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo ya no es únicamente aprender IA. Es dejar capacidad instalada para operar IA, renders, planos y producción visual desde el primer día.

- ✓ **Implementar 3 estaciones profesionales.**
Equipos, sistema, software y plataforma listos para IA, renders, planos y producción institucional.
- ✓ **Capacitar al personal en flujos modernos de IA y renders.**
Prompting, imagen, video, automatización, planos y casos reales aplicados al gobierno.
- ✓ **Dejar todos los equipos listos para operar.**
Instalación, configuración, drivers, cuentas, red y utilerías necesarias.
- ✓ **Entregar un sistema funcional desde el primer día.**
El equipo recibe una base operativa para crear contenido, renders y material técnico, no solo una sesión teórica.

PERFIL DEL INSTRUCTOR



Gus Garza

Creative technologist, producer and founder working in IA applied to video, design, 3D worlds, games, creative automation and audiovisual production.



Responsable de implementación tecnológica

- ✓ Diseño del flujo de trabajo de IA, renders y planos.
- ✓ Selección de hardware.
- ✓ Instalación y configuración.
- ✓ Optimización para IA, video y renders.
- ✓ Capacitación aplicada al equipo.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Proyecto llave en mano: 3 equipos, instalación, software base, capacitación presencial y arranque operativo para IA, renders y planos.

FASE 1

ENTREGA DE HARDWARE

- 3 PCs
- 3 monitores
- Periféricos

FASE 2

INSTALACIÓN

- Windows
- Drivers
- Configuración
- Red
- Cuentas

FASE 3

SOFTWARE

- ChatGPT
- Plataforma IA de imágenes y video
- Herramientas IA
- Navegadores
- Utilerías

FASE 4

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

2 días

Día 1: fundamentos, prompting, imagen y renders.

Día 2: video, planos, automatización y casos reales.

ECOSISTEMA TECNOLÓGICO



HARDWARE

- 3 PCs Windows
- 3 monitores
- Accesorios
- Reguladores

SOFTWARE

- Windows
- Microsoft 365
- Adobe Premiere Pro
- AutoCAD
- Drivers y utilerías

IA

- ChatGPT
- Google
- Modelos inteligentes
- Imagen y audio
- Video HD realista
- Renders y referencias

El valor está en dejar un ecosistema completo: 3 equipos, software base, modelos inteligentes, plataforma IA de imágenes y video, cuentas listas y flujos para contenido, renders, planos y video.

ALCANCE Y ENTREGABLES

Checklist operativo de lo que queda cubierto y lo que se entrega al cierre de la implementación.

- ✓ **Compra de 3 equipos**
PCs, monitores, periféricos y reguladores.
- ✓ **Software instalado**
Office, edición de video, AutoCAD, navegadores y utilerías.
- ✓ **Plataforma IA de imágenes y video**
Acceso funcional con los mejores modelos del mercado.
- ✓ **Manual rápido**
Guía inicial de operación para el equipo.
- ✓ **Acompañamiento posterior**
Seguimiento para ajustes, dudas y arranque operativo.
- ✓ **Windows optimizado**
Sistema, drivers, red y configuración base.
- ✓ **Cuentas listas para usar**
Accesos, configuración y entrega operativa.
- ✓ **Capacitación presencial**
IA, renders, planos, video y casos reales.
- ✓ **Casos prácticos**
Casos de IA, renders, planos y video desarrollados durante el taller.

LICENCIAS ANUALES DE IA

Paquete para generación de contenido con IA:
videos HD realistas en alta calidad, imágenes, audio,
referencias visuales y apoyo para flujos de renders.

\$120,000

MXN anuales / licencia individual

\$360,000 MXN
total anual / 3 licencias

- ✓

Imágenes ilimitadas

Generación visual para campañas, piezas institucionales, conceptos, referencias, renders y variantes.
- ✓

Audio ilimitado

Voz, música, doblaje, efectos y recursos sonoros para piezas de contenido.
- ✓

Video HD realista

Acceso a generación de video en máxima calidad con tope anual generoso.
- ✓

Soporte y reportes

Soporte prioritario y reporte mensual de consumo en PDF.

Con este paquete el equipo puede producir contenido, renders de referencia y materiales audiovisuales sin estar contando tokens día con día, manteniendo control anual de consumo y soporte operativo.

LICENCIAS PROFESIONALES

Se incluyen licencias base solicitadas. Cualquier software profesional adicional o distinto se cotiza por separado según la necesidad final del equipo.

EDICIÓN DE VIDEO

3 licencias anuales de Adobe Premiere Pro para edición de video profesional. Costo anual aprox. por licencia: \$7,600 MXN.

\$22,800

AUTOCAD

3 licencias anuales de AutoCAD completo 2D y 3D para planos, revisión técnica y documentación. Costo anual aprox. por licencia: \$30,150 MXN.

\$90,450

MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD

3 licencias anuales para operación documental, hojas de cálculo y presentaciones. Costo anual aprox. por licencia: \$4,200 MXN.

\$12,600

Nota: no incluye licencias profesionales adicionales no especificadas. Si el flujo requiere otro software para edición de video, renders o planos, se valida y cotiza antes de compra.

INVERSIÓN

El monto se presenta como proyecto completo: 3 equipos, implementación, licenciamiento anual, capacitación y seguimiento.

SERVICIO PROFESIONAL Implementación, capacitación presencial de 2 días, puesta en marcha y seguimiento.	\$180,000
---	------------------

INFRAESTRUCTURA 3 equipos: PC GeForce RTX 5070, 32 GB, monitor LED, teclado, mouse, regulador, documentación, Windows e instalación.	\$205,500
--	------------------

VIÁTICOS DE INSTALACIÓN 2 personas, 2 noches de hotel, 2 días de trabajo, comidas y transporte.	\$55,000
---	-----------------

LICENCIAS ANUALES IA 3 licencias para generación de imágenes, audio, video HD realista y apoyo para renders.	\$360,000
--	------------------

LICENCIAS PROFESIONALES 3 licencias Microsoft 365 Business Standard, 3 AutoCAD y 3 Adobe Premiere Pro.	\$125,850
--	------------------

\$926,350	MXN más IVA
------------------	-----------------------

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Un mes para pasar de compra y preparación a operación real del Centro de IA, renders y producción visual.

SEMANA 1

COMPRA DE EQUIPOS

Cotización, adquisición, coordinación logística y preparación de los 3 equipos.

SEMANA 2

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Windows, drivers, red, periféricos, cuentas, plataforma IA de imágenes y video, Google, Office, edición de video, AutoCAD y utilerías.

SEMANA 3

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

2 días: fundamentos, prompting, imagen, renders, video, planos, automatización y casos reales.

SEMANA 4

SEGUIMIENTO E INICIO

Ajustes, resolución de dudas, primeros entregables y arranque formal de operación.