

CENTRO DE IA Y RENDERS

- Infraestructura
- Software
- Renders y planos
- Instalación
- Capacitación
- Puesta en marcha

Propuesta integral
Implementación tecnológica

Gobierno de Chiapas
Gus Garza / PHATTY
2026

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo ya no es únicamente aprender IA. Es dejar capacidad instalada para operar IA, renders, planos y producción visual desde el primer día.

- ✓ **Implementar 13 estaciones profesionales.**
Equipos, sistema, software y plataforma listos para IA, renders, planos y producción institucional.
- ✓ **Capacitar al personal en flujos modernos de IA y renders.**
Prompting, imagen, video, automatización, planos y casos reales aplicados al gobierno.
- ✓ **Dejar todos los equipos listos para operar.**
Instalación, configuración, drivers, cuentas, red y utilerías necesarias.
- ✓ **Entregar un sistema funcional desde el primer día.**
El equipo recibe una base operativa para crear contenido, renders y material técnico, no solo una sesión teórica.

PERFIL DEL INSTRUCTOR



Gus Garza

Creative technologist, producer and founder working in IA applied to video, design, 3D worlds, games, creative automation and audiovisual production.

Responsible for technological implementation

- ✓ Design of the workflow of IA, renders and plans.
- ✓ Selection of hardware.
- ✓ Installation and configuration.
- ✓ Optimization for IA, video and renders.
- ✓ Training applied to the team.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Proyecto llave en mano: 13 equipos, instalación, software base, capacitación presencial y arranque operativo para IA, renders y planos.

FASE 1

ENTREGA DE HARDWARE

- 13 PCs
- 13 monitores
- Periféricos

FASE 2

INSTALACIÓN

- Windows
- Drivers
- Configuración
- Red
- Cuentas

FASE 3

SOFTWARE

- ChatGPT
- Plataforma PHATTY
- Herramientas IA
- Navegadores
- Utilerías

FASE 4

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

2 días

Día 1: fundamentos, prompting, imagen y renders.

Día 2: video, planos, automatización y casos reales.

ECOSISTEMA TECNOLÓGICO



HARDWARE

- 13 PCs Windows
- 13 monitores
- Accesorios
- Reguladores

SOFTWARE

- Windows
- Office
- Edición de video
- Diseño técnico / planos
- Drivers y utilerías

IA

- PHATTY
- GPT
- Imagen
- Audio
- Video HD realista
- Renders y referencias

El valor está en dejar un ecosistema completo: 13 equipos, software base, plataforma de IA, cuentas listas y flujos para contenido, renders, planos y video.

ALCANCE DEL PROYECTO

Checklist operativo de lo que queda cubierto en la implementación.

- ✓ Compra de 13 equipos
- ✓ Configuración Windows
- ✓ Instalación de software
- ✓ Configuración de cuentas
- ✓ Instalación de plataforma IA
- ✓ Capacitación presencial
- ✓ Casos prácticos de IA, renders y planos
- ✓ Acompañamiento posterior

Resultado: estaciones de trabajo preparadas para generar contenido con IA, renders, planos y video, con personal capacitado y primeros casos de uso construidos durante el taller.

ENTREGABLES

Esta es la diferencia clave: no se entrega solamente conocimiento. Se entrega operación lista.

- ✓ 13 equipos completamente configurados.
- ✓ Software instalado.
- ✓ Plataforma PHATTY funcionando.
- ✓ Manual rápido.
- ✓ Casos de uso de IA, renders, planos y video desarrollados durante el taller.
- ✓ Windows optimizado.
- ✓ Cuentas listas para usar.
- ✓ Accesos entregados.
- ✓ Equipo capacitado.

INVERSIÓN

El monto se presenta como proyecto completo: 13 equipos, implementación, licenciamiento anual, capacitación y seguimiento.

SERVICIO PROFESIONAL Implementación, capacitación presencial de 2 días, puesta en marcha y seguimiento.	\$120,000
---	------------------

INFRAESTRUCTURA 13 equipos: PC GeForce RTX 5070, 32 GB, monitor LED, teclado, mouse, regulador, documentación, Windows e instalación.	\$890,500
---	------------------

VIÁTICOS DE INSTALACIÓN 2 personas, 2 noches de hotel, 2 días de trabajo, comidas y transporte.	\$55,000
---	-----------------

LICENCIAS ANUALES IA 3 licencias para generación de imágenes, audio, video HD realista y apoyo para renders.	\$360,000
--	------------------

LICENCIAS PROFESIONALES 3 licencias de edición de video, 3 licencias de AutoCAD y 13 licencias de Office.	\$144,479
---	------------------

\$1,569,979	MXN más IVA
--------------------	-----------------------

LICENCIAS ANUALES DE IA

Paquete para generación de contenido con IA:
videos HD realistas en alta calidad, imágenes, audio,
referencias visuales y apoyo para flujos de renders.

\$360,000

MXN anuales / 3 licencias

- ✓

Imágenes ilimitadas

Generación visual para campañas, piezas institucionales, conceptos, referencias, renders y variantes.
- ✓

Audio ilimitado

Voz, música, doblaje, efectos y recursos sonoros para piezas de contenido.
- ✓

Video HD realista

Acceso a generación de video en máxima calidad con tope anual generoso.
- ✓

Soporte y reportes

Soporte prioritario y reporte mensual de consumo en PDF.

Con este paquete el equipo puede producir contenido, renders de referencia y materiales audiovisuales sin estar contando tokens día con día, manteniendo control anual de consumo y soporte operativo.

LICENCIAS PROFESIONALES

Se incluyen licencias base solicitadas. Cualquier software profesional adicional o distinto se cotiza por separado según la necesidad final del equipo.

EDICIÓN DE VIDEO 3 licencias anuales para edición de video profesional.	\$31,237
---	-----------------

AUTOCAD 3 licencias anuales para trabajo con planos, revisión técnica y documentación.	\$87,411
--	-----------------

OFFICE 13 licencias anuales para operación documental, hojas de cálculo y presentaciones.	\$25,831
---	-----------------

Nota: no incluye licencias profesionales adicionales no especificadas. Si el flujo requiere otro software para edición de video, renders o planos, se valida y cotiza antes de compra.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Un mes para pasar de compra y preparación a operación real del Centro de IA, renders y producción visual.

SEMANA 1

COMPRA DE EQUIPOS

Cotización, adquisición, coordinación logística y preparación de los 13 equipos.

SEMANA 2

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Windows, drivers, red, periféricos, cuentas, plataforma PHATTY, Office, edición de video, AutoCAD y utilerías.

SEMANA 3

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

2 días: fundamentos, prompting, imagen, renders, video, planos, automatización y casos reales.

SEMANA 4

SEGUIMIENTO E INICIO

Ajustes, resolución de dudas, primeros entregables y arranque formal de operación.